
 
 

 

第３号様式（第２条関係） 

 

 

随 意 契 約 締 結 理 由 書 （ 公 表 用 ）                        

 

 下記のとおり随意契約を締結したので、公表します。 

 

１ 工 事 件 名        浜町公園地下駐輪場サイクルコンベア取替工事 

２  施 行 場 所        東京都中央区日本橋浜町二丁目５９番４号 

３ 対 象 業 種        機械器具設置工事 

４  工 事 概 要        

 

 サイクルコンベア取替 ３基 

 制御盤更新 一式 

 機器取替に伴う付帯工事 一式 

５  工 期        令和７年３月２１日まで 

６  契 約 金 額        ３０，６２４，０００円（税込み） 

７ 契約締結日        令和６年１２月１３日       

８ 契約の相手方  

の住所及び商号

又は名称 

埼玉県川口市青木三丁目２７番１７号 

協栄システム株式会社 

代表取締役 若松 賢志 

９ 随意契約締結  

の理由 

 

 

本工事は、既設サイクルコンベア３基の取替工事であり、駐輪場は工 

事中、運営を休止しないため、利用者の自転車搬送の補助が必要である。 

本工事で取替えを行う自転車搬送コンベアは、上記業者独自の製品で

あり、同者はメーカーとして取替工事中であっても、自転車搬送コンベ

アを全基停止しない運用が可能である。 

また、同者は自転車搬送コンベアの保守も行っており、作業場所、資 

材の搬出入方法や作業手順を熟知している。 

以上のことから、本工事を効率的かつ効果的に工事を進められること 

から同者と随意契約を締結するものである。 
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第３号様式（第２条関係） 

 

 

随 意 契 約 締 結 理 由 書 （ 公 表 用 ）                        

 

 下記のとおり随意契約を締結したので、公表します。 

 

１ 工 事 件 名        中央区立温浴プラザ「ほっとプラザはるみ」等複合施設盛土工事 

２  施 行 場 所        東京都中央区晴海五丁目２番３号 

３ 対 象 業 種        建築工事 

４  工 事 概 要        

 

盛土工事 

晴海五丁目全体の計画高さ（約ＡＰ＋６．５ｍ）に地盤を嵩上げする工事 

５  工 期        令和５年９月２９日まで 

６  契 約 金 額        ２７，９５５，４００円（税込み） 

７ 契約締結日        令和５年１月１３日       

８ 契約の相手方  

の住所及び商号

又は名称 

東京都文京区後楽一丁目５番３号 

株式会社塩浜工業 東京本社 

東京本店長 堀 昌弘 

９ 随意契約締結  

の理由 

 

 

現在、隣接地において、東京都港湾局発注の晴海五丁目（特別区道中

月第８３６線）道路改良工事（以下「港湾局工事」という。）が上記業

者にて施工中である。 

港湾局工事で整備がなされない範囲の一部を盛土する本工事は、港湾

局工事と一体的な工事であることから、同者が施工することにより工期

の短縮が図られる。 

また、各単価及び経費率について基本的に港湾局工事と合わせること

で、工事費全体で概ね３％の削減を図ることができる。 

さらに、同者は港湾局工事を施工するに当たり、近隣住民に対し住民

説明会を行っており、住民対応も円滑に進めることができるため、同者

と随意契約を締結する。 

10 根 拠 法 令        地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号  



 
 

 


