

随意契約締結理由書（公表用）

下記のとおり随意契約を締結したので、公表します。

| | |
|----------------------------------|---|
| 1 工 事 件 名 | 阪本小学校及び城東小学校仮校舎外構撤去工事 |
| 2 施 行 場 所 | 中央区日本橋兜町15番3号 |
| 3 対 象 業 種 | 建築工事 |
| 4 工 事 概 要 | <p>1) 舗装撤去工事(砕石路盤RC40 t100 2,190㎡,ガス舗装2,190㎡他)</p> <p>2) 排水撤去工事(U字溝113m,グレーチング蓋113m,暗渠配水管357m他)</p> <p>3) 囲障撤去工事(メッシュフェンス(一部着脱式,門扉共)120.6m他)</p> <p>4) 付帯施設撤去工事(鉄棒3連2か所,ベンチ5脚,砂場1箇所他)</p> <p>5) 散水配管撤去工事(散水栓20φ3個他)</p> <p>6) 外灯撤去工事(外灯8台他)</p> <p>7) その他関連工事</p> |
| 5 工 期 | 令和2年11月20日まで |
| 6 契 約 金 額 | 37,730,000円(税込み) |
| 7 契 約 締 結 日 | 令和2年7月27日 |
| 8 契 約 の 相 手 方 の住所及び商号 又は名称 | <p>東京都千代田区飯田橋二丁目18番2号</p> <p>大和リース株式会社 東京本店</p> <p>本店長 森川 年人</p> |
| 9 随 意 契 約 締 結 の理由 | <p>阪本小学校及び城東小学校の仮設校舎がリース期間満了に伴い、リース業者である上記業者が撤去予定である。</p> <p>本工事は仮設校舎のグラウンド舗装及び付帯施設整備の撤去を行うものであり、仮設校舎撤去工事との関連性が高く、取合い工事を多く含むものである。</p> <p>このため、施工上同一現場での交錯、繁雑を避け、工程管理に支障を来たさぬよう工事を進めるためには、仮設校舎撤去工事を予定している同者が施工することが有効であるため、随意契約を締結する。</p> |
| 10 根 拠 法 令 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 |