

入札経過結果表(施工能力等審査型総合評価方式)

不調

件名	歩道拡幅工事その1及び車道改修工事その1		
落札者			
住所			
契約金額			
契約月日			
履行場所	中央区日本橋小伝馬町5番先～日本橋本町四丁目15番先		
落札者決定日			
予定価格(税抜)	¥49,978,000-		
失格基準価格(税抜)	¥35,000,000-		
施工概要	施工延長：133.6m 施工幅員：11.0m 歩道拡幅工事(国庫) 街渠工(上部改造 155SF 一般部) 137.1 m 歩道拡幅工事(区単) 土工 1.0 式 境石工 216.9 m ² 街渠工(上部改造 155SF 平坦部) 51.0 m 街渠ます工(155SF-I型) 11.0 箇所 街渠ます工(155SF-I型 端末部) 1.0 箇所 歩道舗装工(透水性ILB) 360.0 m ² 歩道舗装工(透水性ILB 補強部) 19.0 m ² 視覚障がい者誘導用ブロック工 21.0 m ² 植樹帯工(直線部) 144.7 m 下水道施設調整工 1.0 式 車道改修工事(区単) 土工 1.0 式 車道舗装工(再生アスファルト厚10cm) 246.0 m ² 車道舗装工(再生アスファルト厚40cm) 547.0 m ² 硬質塩化ビニル管取付工 13.0 箇所		
工期	令和5年3月10日		
入札保証金	免除		

番号	入札業者名	入札金額	価格点	施工能力 評価点	地域貢献 等評価点	評価値	順位	摘要
1	株式会社コスモ工業	-	-	-	-	-	-	辞退
2	大拓建設株式会社	-	-	-	-	-	-	辞退
3	中部土木株式会社	-	-	-	-	-	-	辞退
4	シティロード株式会社	-	-	-	-	-	-	辞退
5								
6								
7								
8								

上記のとおり入札を行ったが、全者辞退のため入札不調。