

入札経過結果表(施工能力等審査型総合評価方式)

件名	歩道拡幅工事その2及び車道改修工事その6
落札者	大拓建設株式会社
住所	中央区八丁堀三丁目23番10号
契約金額	¥89,100,000- (内消費税額 ¥8,100,000-)
契約月日	令和2年10月19日
履行場所	中央区日本橋本石町三丁目2番先～日本橋本石町二丁目1番先
落札者決定日	令和2年10月19日
予定価格(税抜)	¥85,586,000-
失格基準価格(税抜)	¥61,200,000-
施工概要	施工延長 132.7m 施工幅員 20.0m 共通工事 土工 1.0 式 雑工 1.0 式 歩道拡幅工事 境石工(上部改造) 234.8 m 街渠工(上部改造 155SF) 185.2 m 街渠工(上部改造 切下プレキャスト) 47.0 m 街渠ます工(155SF-I型) 13.0 箇所 歩道舗装工(透水性ILB) 696.0 m ² 視覚障がい者誘導用ブロック工 9.0 m ² 植樹帯工(直線部) 152.0 m 下水道施設調整工 1.0 式 車道改修工事 車道舗装工(再生アスファルト厚40cm) 38.0 m ² 車道舗装工(再生アスファルト厚50cm) 1,004.0 m ² 切削オーバーレイ工(再生密粒度厚5cm) 95.0 m ² 薄層カラー舗装工(RPN-301) 61.0 m ² 硬質塩化ビニル管取付管工 13.0 箇所
工期	令和3年6月30日
入札保証金	免除

番号	入札業者名	入札金額	価格点	施工能力 評価点	地域貢献 等評価点	評価値	順位	摘要
1	大拓建設株式会社	¥81,000,000	7.53	17.00	3.00	27.53	1	落札
2	成友興業株式会社	-	-	-	-	-	-	辞退
3	株式会社ダイマス	-	-	-	-	-	-	辞退
4	城北興業株式会社	-	-	-	-	-	-	辞退
5								
6								
7								
8								

価格点は小数点以下第三位を切り捨て、第二位まで表示してあります。