

# 入札経過結果表

件名 電線共同溝整備工事その3及び歩道拡幅工事その3

履行場所 中央区日本橋兜町11番先～日本橋兜町12番先

指名日時 令和 4年 9月 2日

15時00分

開札日時 令和 4年 9月 15日

10時00分

番号	保証金	入札参加業者名	第1回入札金額	順位	第2回入札金額	順位	第3回入札金額	順位	摘要
1	免除	城北興業株式会社 東京支店	85,400,000 円	2					
2	免除	フジタ道路株式会社 首都圏支店	88,500,000 円	3					
3	免除	日機道路株式会社 東京営業所							辞退
4	免除	株式会社コスモ工業 東京営業所	83,800,000 円	1					落札

種別: 一般土木工事

予定価格(税抜) 93,916,000 円

調査基準額 66,500,000 円

整備延長: 208.6m 道路幅員: 8.0m

電線共同溝整備工事

(国庫)

管路材設置工	本管	Φ50～200mm	1.0式
管路材設置工	引込連系管	Φ50～130mm	1.0式
特殊部設置工	I型		3.0組
特殊部設置工	II型		3.0組
分岐樹	T-A樹		1.0組
分岐樹	ベデスタルボックス		1.0組
(区単)			
土工			1.0式
特殊部設置工			1.0式
雑工			1.0式

歩道拡幅工事(区単)

街渠工	仮街渠(一般部、平坦部等)	182.4m
歩道舗装工	一般部、補強部等	398.0m <sup>2</sup>
切削オーバーレイ工		956.0m <sup>2</sup>

住所 東京都中央区築地2丁目3番2号 701号室

社名 株式会社コスモ工業

代表者(代理人) 前田 滋藤

納(工)期

令和 5年 3月 30日 まで

契約金額 92,180,000 円

契約番号 令和 4年度 第1097号

契約月日 令和 4年 9月 15日