入札経過結果表(施工能力等審査型総合評価方式)

件名	歩道拡幅工事その2及び車道改修工事その6
落札者	株式会社ダイマス
住所	中央区日本橋浜町三丁目23番8号浜町パークハイツ503
契約金額	\70,740,000- (内消費税額 \5,240,000-)
契約月日	平成29年10月6日
履行場所	中央区銀座八丁目18番先～銀座七丁目17番先
落札者決定日	平成29年10月6日
予定価格(税抜)	\65,682,000-
失格基準価格(税抜)	\47,100,000-
施工概要	種別：道路舗装工事 施工延長：181.4m　施工幅員：11.0m 共通工事 土工 1.0 式 雑工 1.0 式 下水道施設調整工 1.0 式 歩道拡幅工事(国庫) 街渠工(上部改造) 241.2 m 街渠工(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ) 24.3 m 街渠ます工 11.0 基 歩道舗装工(ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ) 458.0 ㎡ 視覚障がい者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ工 27.0 ㎡ 歩道拡幅工事(区単) L型溝工 84.0 m L型ます工 4.0 基 境石工 227.4 m 街渠工(上部改造) 11.2 m 歩道舗装工(ｱｽﾌｧﾙﾄ) 17.0 ㎡ 歩道舗装工(ﾚﾝｶﾞﾌﾞﾛｯｸ) 84.0 ㎡ 車道改修工事(区単) 車道舗装工(再生ｱｽﾌｧﾙﾄ厚10cm 198.0 ㎡ 車道舗装工(再生ｱｽﾌｧﾙﾄ厚40cm 1093.0 ㎡ 硬質塩化ビニル管取付管工 16.0 箇所 管閉塞工 1.0 箇所 薄層カラー舗装工 90.0 ㎡
工期	平成30年3月29日
入札保証金	免除

番号	入札業者名	入札金額	価格点	施工能力評価点	地域貢献等評価点	評価値	順位	摘要
1	アサヒ道路株式会社	-	-	-	-	-	-	辞退
2	成友興業株式会社	-	-	-	-	-	-	辞退
3	株式会社ダイマス	\65,500,000	0.39	17.00	2.00	19.39	1	落札
4								
5								
6								
7								
8								

価格点は小数点以下第三位を切り捨て、第二位まで表示してあります。